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PROCESSO DE LICITATÓRIO: Nº. 0094/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS: Nº. 006/2018
TIPO: MENOR PREÇO 
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Entrega dos envelopes: 26/12/2018.
08:00h.
 DATA DA ABERTURA: 26/12/2018.
 Horário: 08:30h.

PREÂMBULO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 2338 de 16/02/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar o Processo Licitatório nº 0094/2018 - Tomada de Preços nº 006/2018. 

Para consulta e conhecimento dos interessados, o protocolo do Edital permanecerá afixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada desta Autarquia, à Rua Antônio José Barbosa 723 - Santa Luzia, Formiga/MG.

Este Processo Licitatório será regido pelas normas contidas na Lei nº 8.666/93, e demais normas que a alteraram, pelas condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram e pelo Decreto Municipal nº 3912 de 05 de maio de 2008.

Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas legalmente estabelecidas no País, desde que se encontrem devidamente inscritas junto ao Cadastro de Fornecedores desta Autarquia, ou, ainda, aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, conforme item 02 deste Edital, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Os envelopes contendo a documentação e a proposta deverão ser apresentados em envelopes lacrados e não grampeados, dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antônio José Barbosa, nº 723, Santa Luzia, Formiga/MG, até às 08:00h do dia 26/12/2018.
A abertura do envelope contendo a documentação para habilitação será no dia 26/12/2018 às 08:30h no endereço acima mencionado.
1 – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Processo Licitatório: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E ATENDIMENTO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO; o prazo de execução do objeto do presente certame será de no máximo: 120(cento e vinte) dias, a partir da Autorização para execução do objeto. Fazem parte integrante deste Edital os anexos abaixo:
PROJETO BASICO (ANEXO 01); DESCRIÇÃO DO OBJETO - COM RESPECTIVA DISCRIMINAÇÃO, QUANTIDADE, UNIDADE, (PLANILHA DE SERVIÇOS) (ANEXO 02); MINUTA CONTRATUAL (ANEXO 03); CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO (ANEXO 04); MODELO DE PROCURAÇÃO (ANEXO 05); MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE - OPCIONAL (ANEXO 06); CARTA DE CREDENCIAMENTO (ANEXO 07); FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO 08); Declaração de ciência de todas as informações (somente para o Licitante que REALIZOU a vistoria) (Anexo 09);  Declaração de ciência de todas as informações (somente para o Licitante que NÃO realizar a vistoria) (Anexo 10); AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ANEXO 11); DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO (ANEXO 12); MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (anexo 13); MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO para MENORES (ANEXO 14) ;  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ANEXO 15); PROJETOS (ANEXO16  E EM PDF NO SITE)
1.1. O valor máximo pago pela Autarquia será de: R$ 243.000,11 (duzentos e quarenta e três mil reais e onze centavos)
1.2. Os serviços serão executados na seguinte forma: Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e Tipo: MENOR PREÇO.
1.3- A referência de preços: COTAÇÕES DE MERCADO (DEZ/2018).
2 – DAS CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO E PARTICIPAÇÃO

2.1. A EMPRESA INTERESSADA DEVERÁ ENVIAR CÓPIAS AUTENTICADAS OU XEROX ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, TECNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ao Setor de Licitações desta Autarquia, que após conferência dos documentos emitirá o CRC - Certificado de Registro Cadastral.
2.2. Poderão participar desta Tomada de Preços, interessados devidamente inscritos junto ao Cadastro de Fornecedores do SAAE de Formiga/MG ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme art. 22, § 2° da Lei 8.666/93. Consta no anexo 12, deste instrumento convocatório a lista de documentos necessária para realização do cadastro.
OBSERVAÇÃO: Todas as empresas participantes do certame deverão como requisito de habilitação, enviar dentro do envelope de documentação, o original ou cópia autenticada do CRC - Certificado de Registro Cadastral emitido pelo SAAE / FORMIGA / MG, para comprovação de que a empresa é cadastrada na Autarquia e, ainda, o CRC que apresentar documentos com prazo de validade vencido só será aceito para fins de habilitação em procedimento licitatório se vier acompanhado dos novos documentos válidos.

2.3. A regularidade do cadastramento e/ou da habilitação da licitante nesta Autarquia será confirmada mediante consulta ao Cadastro de Fornecedores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga/MG, no ato da abertura da licitação. Os atos serão registrados em ata, a ser lavrada na audiência de abertura da licitação.

2.4. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada. Entende-se como credenciada, a pessoa indicada em procuração ou ainda o sócio ou dirigente da licitante, condição esta que deverá ser documentalmente (Contrato Social ou documento de constituição da pessoa jurídica), comprovada perante a Comissão Permanente de Licitação.

2.4.1- Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, não poderá representar mais de uma empresa junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária da(s) licitante(s) representada(s) e da(s) licitante(s) representante(s).

2.5- Não poderão participar desta Tomada de Preços:

a) Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, durante o prazo da sanção aplicada; 
b) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
c) Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada; 
d) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório; 
e) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
f) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
2.5.1. As vedações do item 2.5 e suas alíneas são de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
2.6. Em se tratando de ME - Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão apresentar: Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado, que comprove de forma clara e objetiva, a ostentação da condição jurídica de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da IN n°: 107/2007, emitida em no máximo 60 (sessenta) dias antes da data marcada para a realização do certame.
2.6.1. A Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

2.6.2. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
2.6.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antônio José Barbosa, 723 – Santa Luzia – Formiga/MG, no horário de: 07:00h as 11:00h e 12:00h as 15:00h.
2.6.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

2.6.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito de participação do referido Processo Licitatório, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
3 – DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

3.1. No local, dia e hora definido no preâmbulo deste Edital, após recebido do representante da licitante os envelopes contendo a documentação e a proposta comercial, devidamente lacrados e rubricados, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do primeiro e analisará seu conteúdo de acordo com o item 5 deste Edital.

3.2. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados os seguintes dizeres:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA 
ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E CRC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0094/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018
ENTREGA DO ENVELOPE dia 26/12/2018 às 08:00 horas

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE E FAX:

E-MAIL:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA
ENVELOPE II – PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0094/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018
ENTREGA DO ENVELOPE dia 26/12/2018 às 08:00 horas

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE E FAX:

E-MAIL:

3.3. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 
3.4. O envelope contendo a proposta comercial da licitante inabilitada será devolvido ao seu representante ou encaminhado para a licitante desclassificada através dos Correios, no caso da ausência do seu representante.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Documento oficial de identificação que contenha foto do representante que participará do certame; 

b) Tratando-se de sócio, presidente, administrador, diretor ou análogo deverá comprovar tal situação através da apresentação do ato constitutivo, devidamente registrado, estatuto social ou contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado no órgão competente, no qual estejam expressos os poderes para o representante legal exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
c) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do documento de identidade (autenticado em cartório ou original para autenticação) que comprove os poderes do mandante para a outorga; 
d) Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado, que comprove de forma clara e objetiva, a ostentação da condição jurídica de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da IN n°: 107/2007, emitida em no máximo 60 (sessenta) dias antes da data marcada para a realização do certame; 
e) Carta de Credenciamento (Anexo 07).
5 – DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)

5.1. Para a participação nesta licitação, as empresas interessadas deverão apresentar no Envelope 01 os seguintes documentos:

5.1.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

5.1.1.1. O cadastro será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antônio José Barbosa, nº 723, Santa Luzia, Formiga/MG, no horário de 07:00h às 10:00h e de 12:00h às 15:00h.
5.1.1.2. Após realização do cadastro, o responsável pelo mesmo emitirá o Certificado de Registro Cadastral (CRC) no qual constará os dados referentes à empresa e à documentação apresentada, bem como a data de inscrição da empresa e a validade do cadastro.

5.1.1.3. Havendo dúvida a respeito de qualquer documento registrado no Certificado de Registro Cadastral, a Comissão Permanente de Licitação fará consulta ao Cadastro de Fornecedores desta Autarquia, durante o certame. Os atos serão registrados em ata a ser lavrada na audiência de abertura da licitação.

5.1.1.4. O Certificado de Registro Cadastral substitui apenas os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, a declaração do cumprimento do art. 7°, XXXIII da CRFB/88 e certidão de falência e concordata, exceto aqueles que estiverem vencidos.

5.1.1.5. Os documentos que estiverem vencidos no Certificado de Registro Cadastral deverão ser apresentados com validade dentro do envelope 01. 
5.1.1.6. A licitante que não estiver com seu cadastro obrigatório válido perante esta Autarquia, será declarada desqualificada pela Comissão Permanente de Licitação. 

5.1.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade do proprietário da empresa; (No caso da participação do certame através de procuração, a cédula de identidade deverá ser do sócio que assinou o documento que comprove os poderes do mandante para a outorga da referida procuração, devendo a mesma ser autenticada ou original para autenticação);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.1.2.1. Caso algum dos documentos da habilitação jurídica tenha sido apresentado na fase de credenciamento, não será necessário apresentá-lo novamente dentro do envelope de documentação.

5.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Federal, conjunta com a Dívida Ativa da União e conjunta com a Certidão de Regularidade do INSS de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014.

c) Certidão de Regularidade Estadual;

d) Certidão de Regularidade Municipal (da sede do licitante);

e) Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site www.tst.jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei nº 8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei nº 12.440/11);
5.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) atualizada, em nome da empresa. 
b) Certidão de Registro na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) - atualizada do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil. 

c) Atestado(s) de capacidade técnica profissional, no nome do profissional responsável pela empresa ou da própria empresa, com apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) referente a serviços de reforma/ou ampliação de construção civil;

d) Atestado(s) de capacidade técnica profissional, no nome do profissional responsável pela empresa ou da própria empresa, com apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) referente aos seguintes serviços:

· EXECUÇÃO LAJE DE CONCRETO, FORMA E ESCORAMENTO: O atestado deverá comprovar a execução dos serviços, equivalentes ou superiores a 30% (trinta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar quantidades, prazos e características dos serviços, devidamente registrados no CREA.

· CONCRETAGEM – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO: O atestado deverá comprovar a execução dos serviços, equivalentes ou superiores a 30% (trinta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar quantidades, prazos e características dos serviços, devidamente registrados no CREA.

· EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES: O atestado deverá comprovar a execução dos serviços, equivalentes ou superiores a 30% (trinta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar quantidades, prazos e características dos serviços, devidamente registrados no CREA.

5.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Falências e Concordatas - Expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com no máximo 90 dias e/ou Certidão Judicial Cível – Expedida pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado sede da Licitante.

b) Comprovação de Capital Social Mínimo, integralizado, através de registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, registrado na Junta Comercial até a data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, no valor mínimo de: R$ 24.300,01 (Vinte e quatro mil trezentos reais e um centavo)
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço exigido deverá ser apresentado com publicação feita na imprensa ou meio eletrônico e em cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde se acha transcrito, acompanhado de cópia reprográfica de seus “termo de abertura” e “termo de encerramento”, comprobatórios de registro na Junta Comercial ou através do Sped.

d) No caso de pessoa jurídica recém-criada, deverá ser apresentado o “termo de abertura” do Balanço Patrimonial, relativo à sua constituição.

e) O demonstrativo da boa situação econômico-financeira deverá ser assinado pelo representante legal, devendo conter liquidez corrente, (LC) igual ou superior a um inteiro (1,00); liquidez geral (LG) igual ou superior a um inteiro (1,00) e solvência geral (SG) igual ou superior a um inteiro (1,00). O LC, o LG e o SG serão calculados pelas seguintes fórmulas, sendo que AC é o ativo circulante; PC é o passivo circulante; RLP é o realizável a longo prazo; ELP é o exigível a longo prazo; SG é a solvência geral e AT é o ativo total:

                          AC                                    (AC + RLP)                                  (AT)

   LC    = ——                          LG =  ————                        SG = ———

                           PC                                  (PC + ELP)                               (PC+ELP)

5.1.6. DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CRFB/88:

a) Declaração de não existência de trabalho infantil, de acordo com a Lei 9854/99, assinada pelo sócio (ou titular) da empresa ou seu representante legal (conforme anexo 14).

5.1.7. DAS DEMAIS DECLARAÇÕES

a) Credenciamento para assinatura do contrato (Anexo 04) - OPCIONAL;

b) Declaração de conta corrente (Anexo 06) - OPCIONAL.

c) Declaração de Ciência de Todas as Informações (somente para o licitante que realizou a vistoria) (Anexo 09) ou Declaração de Ciência de Todas as Informações (somente para o licitante que não realizar a vistoria) (Anexo 10).
5.2. A VISITA TÉCNICA poderá ser realizada a partir do dia: 12/12/2018 no horário de 07:00h às 10:00h. O agendamento deverá ser feito com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por meio do telefone: (37) 3329 2759 FLAVIA CRISTINA RODARTE COSTA SANTOS, de segunda a sexta feira, das 7:00h às 11:00h. Não serão realizadas vistorias nos 02 (dois) dias que antecederem a sessão de abertura da Tomada de Preços.
5.3. É dispensado o documento de credenciamento para assinatura do contrato no caso de sócios ou mandatários com poderes específicos para tal.

5.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:        

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
5.5. Serão dispensados da filial aquela documentação que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6. Os documentos deverão ser apresentados em cópias xerográficas autenticadas em cartório ou acompanhados dos originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.

5.7. Todos os documentos que não possuírem data de validade estabelecida pelo órgão expedidor deverão ter sido emitidos nos últimos 60 (sessenta) dias.

5.8. Não se incluem no previsto no item 5.7 os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade / responsabilidade técnica.

5.9. Serão aceitas somente cópias legíveis.

5.10. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

5.11. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

a) em via impressa, redigida em moeda nacional, com no máximo duas casas decimais, assinada com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

b) fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), se houver, correio eletrônico e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e ao número da conta corrente, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

c) conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante.

6.2. A proposta deverá conter a indicação dos seguintes elementos:

a) descrição do objeto licitado;

b) deverão estar incluídas no preço global da proposta todas as despesas com transporte de funcionários, equipamentos próprios como, também, as despesas com aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução do objeto do presente certame, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, as despesas relativas à mão-de-obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais e trabalhistas, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios, de modo que o preço da proposta constitua a única e total contraprestação pela execução dos serviços objeto do presente Processo Licitatório.

c) indicação do prazo de execução do objeto do presente certame, que deverá ser de no máximo 120(cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto.

6.3. A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado na presente licitação.

6.4. As planilhas orçamentárias apresentadas pela licitante deverão vir assinadas pelo engenheiro responsável pela elaboração do orçamento, com indicação do número de sua carteira profissional (CREA).

6.5. O preço unitário e global em moeda corrente deverá ser fixo, incluindo todas as despesas incidentes, inclusive as legais e/ou adicionais.

6.6. O licitante será responsável pelos quantitativos apresentados com base nas Planilhas de Serviços e Orçamentárias constantes da sua proposta e especificações que integram a presente licitação. Eventuais erros de levantamento de quantitativos não acarretarão pagamentos adicionais pela Autarquia.

6.7. Com o recebimento da proposta, a Autarquia entenderá que o edital convocatório, prazos, especificações e local foram detalhadamente analisados pela licitante e que todos os materiais e mão-de-obra foram considerados para execução dos serviços.

6.8. A empresa declarada vencedora deverá apresentar corretamente, no prazo de 48 horas, a composição de custos de cada item planilhado, sob pena de desclassificação, podendo ainda sofrer sanções administrativas, contado o prazo após a empresa ter sido declarada vencedora. 

6.9. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

6.10. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

6.11. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência.

6.12. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 – “Documentação”.

6.13. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

7 – DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO 

7.1. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93
8 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços. 

b) apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.
8.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

8.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.
9 – DA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1. A Comissão Permanente de Licitação em continuidade dos trabalhos, abrirá o envelope das licitantes qualificadas e divulgará o valor global de cada proposta, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e analisados pelos representantes das licitantes presentes.

9.2. A Comissão Permanente de Licitação apreciará a proposta comercial das licitantes desclassificando aquela que estiver em desacordo com o especificado na presente licitação.

10 – DO JULGAMENTO

10.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços, será declarada como mais vantajosa para a Autarquia a oferta de menor preço global. 
10.2. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada. 
10.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal desta Autarquia ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
10.4. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação da relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

10.5. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que na Tomada de Preços não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
10.6. A Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

11 – DO DESEMPATE 

11.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
11.2. No caso de empates envolvendo uma ME ou EPP e uma empresa de grande porte, deverá ser aplicado o disposto no art. 44°da Lei Complementar 123/2006.
12 – DOS RECURSOS

12.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços. 
12.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
12.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.4. Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informados, à autoridade superior. 
12.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 
12.6. Os recursos e contrarrazões poderão ser encaminhas pelo e-mail para a Comissão Permanente de Licitação, sendo que, posteriormente, deverá ser encaminhado original através dos Correios. 
12.7. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido recebido pelo Setor de Licitação. 
12.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
13 – DA ADJUDICAÇÃO 

13.1. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada globalmente a uma única empresa, depois de atendidas as condições desta Tomada de Preços.
14 – DOS PRAZOS 

14.1. O prazo máximo previsto para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto.

14.2. O prazo para início do objeto será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto.
14.3. O prazo de garantia do objeto não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos. 
14.4. As garantias pelos serviços executados seguirão os prazos estipulados em legislação vigente. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. Se houver problema com os serviços executados, a contratada terá um prazo de 01 (um) dia para fazer o reparo, contado a partir da notificação do SAAE, o que não acarretará ônus para a Autarquia.

14.5. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
14.6. O prazo previsto no item 14.2. Poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Autarquia, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.
14.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Autarquia, poderá ser solicitada prorrogação geral da referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo.
14.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a convocação, respectivamente, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
15 – DA HOMOLOGAÇÃO

15.1. A Autarquia terá 05 (cinco) dias úteis para homologação e autorização para a execução do objeto deste Processo Licitatório.

15.2. A empresa vencedora que desistir do objeto a ela adjudicado ficará sujeita às penalidades legais cabíveis, conforme art. 86, 87 e 88 e seus incisos da Lei nº 8.666/93.

15.3. Na hipótese do item anterior, esta Autarquia se reserva o direito de adjudicar o objeto da licitação à segunda colocada, desde que mantidas as mesmas condições propostas e exigências feitas à primeira colocada, conforme art. 64 da Lei nº 8.666/93.

15.4. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto se reserva o direito, por despacho do Diretor Geral, sem que caiba em quaisquer dos casos, a licitante interessada, o direito de indenização, ressalvado o disposto no art. 59 da Lei nº 8.666/93:

a) revogar a licitação por razões de interesse, devidamente comprovado, sempre em despacho motivado, conforme art. 49 da Lei nº 8.666/93;

b) anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;

c) homologar a licitação sem prejuízo da redução superveniente do objeto a ser contratado.

16 – DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A Autarquia convocará oficialmente ao adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
16.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Autarquia. 
16.3. É facultado à Autarquia, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preços, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Autarquia, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 
16.5. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 
16.6. A empresa vencedora deverá apresentar, preferencialmente por meio de carta fiança, uma garantia de 5% do valor da obra na assinatura do contrato, conforme art. 56, §1º, da Lei 8.666/93. 
16.6.1. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o termo definitivo da entrega do objeto. 
16.7. O responsável por fiscalizar e acompanhar todas as etapas de execução dos serviços, incluindo o termo de recebimento será: FLAVIA CRISTINA RODARTE COSTA SANTOS, que pode ser contactada pelo telefone. (37) 3329-2759.
16.8. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
16.9. Correrá por conta da contratada qualquer indenização por danos causados ao SAAE ou a terceiros, por culpa da mesma, seus empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização. 
16.10. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços constituirão encargo da empresa contratada.
16.11. Toda a mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário, serão de inteira responsabilidade da contratada.
16.12. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, obedecendo, no que couber, às normas da ABNT, ficando a contratada obrigada a reparar, de imediato e às suas expensas, o objeto do contrato ou parte do mesmo em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados. 
16.13. Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os operários (EPI’s e EPC’s), de acordo com as normas da ABNT. 
16.14. O registro dos serviços na entidade profissional competente será de responsabilidade da empresa contratada, devendo a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do contrato, apresentar ao fiscal do contrato documento comprobatório do registro do contrato dos serviços no CREA-MG. 
16.15. A licitante não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, à terceiros, em qualquer hipótese, sendo-lhe vedado ainda subcontratar, no todo ou em parte, a prestação de serviços e fato gerador do presente instrumento, salvo autorização expressa da Autarquia.
16.16. O prazo de execução poderá ser revisto na hipótese e forma a Lei Federal nº 8.666/93. 
16.17. Havendo paralisação justificada do objeto do presente certame, o prazo do contrato será acrescido de tantos dias quantos os da paralisação, sem qualquer ônus para a Autarquia.
16.18. A justificativa para paralisação do objeto do presente certame somente será considerada se apresentada por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência, e aceita pela Autarquia.

16.19. A tolerância da Autarquia com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo a Autarquia exercer seus direitos a qualquer tempo.

17 – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. O pagamento será efetuado, À VISTA, mediante a apresentação dos serviços realizados, conforme o cronograma físico-financeiro, e após emitida a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, confiada a uma comissão de no mínimo 03 (três) membros, conforme PORTARIA Nº 2421 de 23/10/2018, a qual, depois de processada, será encaminhada à tesouraria para liquidação do débito. 

17.2. A Contratada deverá apresentar cópia da folha de pagamento e guia de recolhimento das obrigações sociais incidentes aos serviços.

17.3. A despesa decorrente da presente Tomada de Preços correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 

04.122.0001.5.001 449051 F/01 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO - OBRAS E INSTALAÇÕES.
17.4. O Pagamento será dividido em 4(quatro) etapas de acordo com o cronograma físico-financeiro.
18 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Esta Autarquia pagará o preço homologado;

18.2. Fiscalizará e gerenciará a obra; 

18.3. Acompanhará a contratada em qualquer dúvida que ela venha a ter; 

18.4. Disponibilizar todas as informações técnicas disponíveis no SAAE;

18.5. Fornecerá os projetos, memorial descritivo e cronograma

19 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. A contratada deverá recolher a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à execução da obra e disponibilizar a fiscalização antes do início da obra;

19.2. Cumprir e executar a obra conforme o cronograma;

19.3. A contratada deverá manter, em caráter permanente, equipe técnica responsável pela execução da obra em quantidade compatível com a necessidade dos serviços e prazo para conclusão da obra;

19.4. A contratada deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978;

19.5. Os funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente, sendo os acessórios e equipamentos de segurança compatíveis para cada tipo de trabalho; 

19.6. A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar danos materiais e pessoais, principalmente na área que será conservada, pelos quais será inteira responsável;

19.7. Os serviços deverão ser executados com toda perfeição técnica, não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de material e mão-de-obra especializada; 

19.8. A existência da fiscalização não exime a contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos serviços executados e dos prazos desta execução;

19.9. A execução do concreto deverá obedecer, rigorosamente, ao projeto, às especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo obrigatória a apresentação do traço e ensaios do concreto, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e durabilidade do serviço;

19.10. A Contratada executará todos os serviços necessários para permitir a perfeita utilização da obra para o fim a que se destina;

19.11. A Contratada disponibilizará um diário de obras para a Contratante com fotos e relatórios dos serviços executados/dia;

19.12. A Contratada será responsável pelo fornecimento de todo material e execução de todo o serviço;

19.13. É de inteira responsabilidade da Contratada o escoramento previsto em planilha e todos os cuidados necessários com os locais que irão ser demolidas paredes existentes;

19.14. A Contratada se disponibilizará a trabalhar depois do horário, finais de semana e/ou feriados para a intervenção na recepção e atendimento do SAAE.
20 – DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO
20.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º, da Lei Federal nº: 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002.
20.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
a) advertência.

b) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assinar o contrato, não apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual ou não retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8666/93;

c) multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo; 
d) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência, além do prazo de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo;
20.3 - A aplicação das penalidades capituladas nos subitens anteriores não impossibilitará a incidência das demais cominações legais contempladas no art. 87, da Lei 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1993.

20.4 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade superior devidamente justificado.

20.5 - O montante da multa poderá, a critério do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação.

20.6 - Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Autarquia e decorrente(s) de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar (em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

20.7 - Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

20.8 - Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou a declaração de idoneidade, será obrigatório a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

21. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

21.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação, devendo o SAAE de Formiga/MG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o SAAE de Formiga/MG o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
21.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta tomada de preços até o trânsito em julgado da decisão à ela pertinente.
21.4. A impugnação deverá ser dirigida pelos e-mails: pregoeiro@saaeformiga.com.br ou saaeformiga@hotmail.com, sendo que posteriormente deverá ser encaminhado o documento original através dos Correios ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no Setor de Licitações do SAAE de Formiga/MG, localizada na Rua Antônio Jose Barbosa, 723 , Santa Luzia, Formiga/MG, CEP-35570-000.
22. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
22.1. O SAAE de Formiga/MG, com relação a esta Tomada de Preços:
a) deverá anulá-la se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
 b) poderá revogá-la a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 
22.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços: 
a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na subcondição anterior; 
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A participação na Licitação implica na aceitação integral dos termos deste Edital.
23.2. Para a solução de quaisquer questões porventura decorrentes desta Tomada de Preços, o foro competente é o da Comarca de Formiga, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais leis que a alteraram e Lei Complementar.

24.2. Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Licitatório serão dirimidas em face da Lei nº 8.666/93 e demais leis que a alteraram.

24.3. Maiores informações poderão ser obtidas à Rua Antônio José Barbosa nº 723, Santa Luzia, à Comissão Permanente de Licitação, ou pelo telefone nº (37)3329 2750, no horário de 07:00h às 11:00h e de 12:00h às 15:00h.

Formiga/MG, 07 de dezembro de 2018.
Flavio Passos       



 Baldomiro José dos Santos
Diretor Geral

     


 Diretor Adjunto
Záira de Oliveira Arantes Rangel    
João Pedro de Oliveira
Diretor de Licitações - Substituto            Supervisor de Controle de Mat. e Transporte 

Daniela da Fonseca Eufrásio   

Flavia Cristina Rodarte Costa Santos
Presidente da CPL



Assessor de Obras e Engenharia Civil
José Omero da Costa
Diretor de Obras. Prod. e Operações
ANEXO 01

PROJETO BÁSICO

Objeto
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E ATENDIMENTO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
Modalidade, Tipo e Regime de Execução

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços;

Tipo: Menor Preço;

Regime: Empreitada por Preço Global.

Descrição do objeto
	Item
	Descrição do Material
	UN.
	Quant.

	01
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E ATENDIMENTO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 
	 UNI.
	01


Justificativa
 O pedido do objeto se dá pela necessidade da reforma e ampliação da área do atendimento e escritórios do SAAE. Levando em consideração que a estrutura atual é antiga e atendia a um número menor de funcionários e usuários, este termo de referência tem como objetivo a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de tal obra com o intuito de atender melhor a população formiguense reformando o setor de atendimento bem como aumentando salas para o melhor funcionamento e disposição dos funcionários da administração.
Objetivos
A contratação de empresa especializada em construção civil para execução da reforma e ampliação das salas de atendimento e administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.
Localização

A reforma e ampliação do atendimento e administrativo do SAAE será executada na própria sede do SAAE localizado na Rua Antônio José Barbosa, nº 723, bairro Santa Luzia, Formiga/MG.
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                                                                                   Fonte: Google Earth/Novembro-2018

Critérios técnicos para a obra

A obra será realizada de acordo com ORÇAMENTOS coletados, projetos arquitetônico e estrutural e cronograma físico-financeiro.

Será disponibilizada além do projeto, a visita técnica no local caso seja interesse da Contratada, com o compromisso da Contratante de sanar todas as dúvidas e detalhar em visita in loco todo o serviço contemplado nesse objeto. A visita será realizada em dias diferentes e constará de um Atestado de Visita técnica, a Empresa que não interessar deverá assinar um termo de “Não interesse pela visita.”
Critérios técnicos para etapa de habilitação do certame
A obra deverá ser executada por empresa legalmente habilitada, registrada no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (Artigo 30 II Lei 8.666/93).
Qualificação técnica: 

* Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) atualizada, em nome da empresa. 

* Certidão de Registro na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) - atualizada do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil. 
* Atestado(s) de capacidade técnica profissional, no nome do profissional responsável pela empresa ou da própria empresa, com apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) referente a serviços de reforma/ou ampliação de construção civil;

* Atestado(s) de capacidade técnica profissional, no nome do profissional responsável pela empresa ou da própria empresa, com apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) referente aos seguintes serviços:

· EXECUÇÃO LAJE DE CONCRETO, FORMA E ESCORAMENTO: O atestado deverá comprovar a execução dos serviços, equivalentes ou superiores a 30% (trinta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar quantidades, prazos e características dos serviços, devidamente registrados no CREA.

· CONCRETAGEM – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO: O atestado deverá comprovar a execução dos serviços, equivalentes ou superiores a 30% (trinta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar quantidades, prazos e características dos serviços, devidamente registrados no CREA.

· EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES: O atestado deverá comprovar a execução dos serviços, equivalentes ou superiores a 30% (trinta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar quantidades, prazos e características dos serviços, devidamente registrados no CREA.

Especificações técnicas
Segue, nos anexos do Edital Convocatório, descrição detalhada do objeto, proporcionando à licitante meio para apresentar sua proposta de preços, como também o julgamento objetivo da melhor proposta e a conferência na execução do mesmo, tarefas realizadas por parte desta Autarquia. 

Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 04.122.0001.5.001 449051 F/01 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO - OBRAS E INSTALAÇÕES.
O valor da presente licitação está estimado em R$ 243.000,11 (duzentos e quarenta e três mil, onze centavos).

Prazo, local e condições de execução
A prestação de serviço objeto do presente certame deverá ocorrer em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto. O local a ser executado será na Rua Antônio José Barbosa, nº 723, bairro Santa Luzia, Formiga/MG. 

Fiscalização 

A fiscalização, acompanhamento, conferência, autorizações e recebimento do objeto do contrato serão recebidos pelo Assessor de Obras e Engenharia Civil da CONTRATANTE, através da Sra. FLÁVIA CRISTINA RODARTE COSTA SANTOS, inscrita no CREA/MG sob o nº 188.654-D, nomeada pela Portaria nº 2532 de 30/11/2018, observados os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93. 

Gestão de Contrato

O servidor BALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS, cargo de Diretor Adjunto, nomeado através da Portaria nº 2533 de 30/11/2018, atuará como Gestor da futura contratação.
Condições e prazos de pagamento
O pagamento será efetuado, À VISTA, mediante a apresentação dos serviços realizados, conforme o cronograma físico-financeiro, dividido em 4 (quatro) meses, e após emitida a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, confiada a uma comissão de no mínimo 03 (três) membros, conforme Portaria nº 2521 de 23/10/2018, a qual, depois de processada, será encaminhada à tesouraria para liquidação do débito. 
O Pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro.
Obrigações da contratante
* Esta Autarquia pagará o preço homologado;
* Fiscalizará e gerenciará a obra; 
* Acompanhará a contratada em qualquer dúvida que ela venha a ter; 
* Disponibilizar todas as informações técnicas disponíveis no SAAE;
* Fornecerá os projetos, planilha de serviços e cronograma. 
Obrigações da contratada
* A contratada deverá recolher a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à execução da obra e disponibilizar a fiscalização antes do início da obra;

* Cumprir e executar a obra conforme o cronograma;
* A contratada deverá manter, em caráter permanente, equipe técnica responsável pela execução da obra em quantidade compatível com a necessidade dos serviços e prazo para conclusão da obra;
* A contratada deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978;
* Os funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente, sendo os acessórios e equipamentos de segurança compatíveis para cada tipo de trabalho; 

* A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar danos materiais e pessoais, principalmente na área que será conservada, pelos quais será inteira responsável;
* Os serviços deverão ser executados com toda perfeição técnica, não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de material e mão-de-obra especializada; 

* A existência da fiscalização não exime a contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos serviços executados e dos prazos desta execução;
* A execução do concreto deverá obedecer, rigorosamente, ao projeto, às especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo obrigatória a apresentação do traço e ensaios do concreto, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e durabilidade do serviço;

* A Contratada executará todos os serviços necessários para permitir a perfeita utilização da obra para o fim a que se destina;

* A Contratada disponibilizará um diário de obras para a Contratante com fotos e relatórios dos serviços executados/dia;

* A Contratada será responsável pelo fornecimento de todo material e execução de todo o serviço;

* É de inteira responsabilidade da Contratada o escoramento previsto em planilha e todos os cuidados necessários com os locais que irão ser demolidas paredes existentes;

* A Contratada se disponibilizará a trabalhar depois do horário, finais de semana e/ou feriados para a intervenção na recepção e atendimento do SAAE com o objetivo de não prejudicar o funcionamento.

Critério de avaliação das propostas
O julgamento das propostas será pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
Garantia

As garantias pelos serviços executados seguirão os prazos estipulados em legislação vigente. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. Se houver problema com os serviços executados, a contratada terá um prazo de 01 (um) dia para fazer o reparo, contado a partir da notificação do SAAE, o que não acarretará ônus para a Autarquia.

Valores referenciais de mercado
Consta na pasta do Processo Licitatório 03 (três) orçamentos do serviço a ser executado, coletados por esta Autarquia para chegar no preço base.

Penalidades:

Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º, da Lei Federal nº: 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002.
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, não apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual ou não retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87, da Lei 8666/93;

b) Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo;

c) Multa compensatória no percentual de 20% (Vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

A aplicação das penalidades capituladas nos subitens anteriores não impossibilitará a incidência das demais cominações legais contempladas no art. 87, da Lei 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1993.

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade superior devidamente justificado.

O montante da multa poderá, a critério do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação.

Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Autarquia e decorrente(s) de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar (em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou a declaração de idoneidade, será obrigatório a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Informações gerais:
Para qualquer eventualidade e casos atípicos será adotada as Tabelas: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) do Estado de Minas Gerais e SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas) da Região Sudeste, como base de preços. 

Todos os casos atípicos não mencionados neste Projeto Básico deverão ser apresentados à fiscalização para sua definição e determinação.
Segue em anexo, PROJETOS, PLANILHA DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.
Será expedido por esta Autarquia um termo de recebimento provisório e outro definitivo com o intuito de fiscalização e acompanhamento do perfeito funcionamento da estrutura nova a ser implantada bem como a parte a ser reformada e conservada.
Condições gerais
Integram na pasta do Processo Licitatório, o edital convocatório os três orçamentos para abertura edital. 

Para consulta e conhecimento dos interessados, o protocolo do Edital permanecerá afixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada desta Autarquia, cuja cópia poderá ser obtida através do site: www.saaeformiga.com.br ou através de requerimento dirigido ao responsável.

O procedimento licitatório obedecerá integralmente, a Lei nº: 8.666/93 e suas alterações, e demais normas e condições estabelecidas no edital.

O edital será fornecido pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a qualquer interessado, na Rua Antônio José Barbosa, 723, bairro Santa Luzia, em Formiga - MG, CEP: 35570-000, na sala de Licitação ou podendo ser acessado pelo site: www.saaeformiga.com.br.

Formiga (MG), 04 de dezembro de 2018.

Projeto Básico elaborado por: Flávia Cristina Rodarte Costa Santos.
________________________________

Flávia Cristina Rodarte Costa Santos
Assessor de Obras e Engenharia Civil
ANEXO 02 – DESCRIÇÃO DO OBJETO
PREÇO MÁXIMO A SER PAGO POR ESTA AUTARQUIA – PLANILHA DE SERVIÇOS
	

	
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	

	LOCAL DA OBRA: Sede do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
  
	 Área de interferência: 302,49 m²                                             Área de construção nova: 113,73 m² 

	 ENDEREÇO: Rua Antônio José Barbosa, 730 - Bairro: Santa Luzia - Formiga - MG

 
	

	.

 TIPO: Reforma e ampliação de recepção e escritórios
	 
	BDI Serviço e Material: 26,00 %

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	 QUANT. 
	 PREÇOS - MERCADO: DEZEMBRO/2018 

	
	
	
	
	 UNIT. S/ BDI 
	 BDI 
	 UNIT. C/ BDI 
	TOTAL

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mobilização e desmobilização.
	Vb.
	1,00
	600,30
	26,00%
	756,38
	R$ 756,38

	1.2
	Aluguel de equipamentos, betoneira, serras, vibradores, rompedores, compactadores, furadeira etc.
	mês
	4,00
	1.335,15
	26,00%
	1.682,29
	R$ 6.729,16

	1.3
	Limpeza da obra (No decorrer da obra)
	mês
	4,00
	113,85
	26,00%
	143,45
	R$ 573,80

	1.4
	Transportes diversos.
	Vb.
	1,00
	486,45
	26,00%
	612,93
	R$ 612,93

	1.5
	Transportes de funcionários.
	mês
	4,00
	1.035,00
	26,00%
	1.304,10
	R$ 5.216,40

	1.6
	Alimentação dos funcionários.
	mês
	4,00
	1.656,00
	26,00%
	2.086,56
	R$ 8.346,24

	1.7
	Equipamentos de segurança EPI e EPC
	mês
	4,00
	305,33
	26,00%
	384,71
	R$ 1.538,84

	2
	CONSTRUÇÕES NOVAS (Banheiros para recepção e ampliação dos escritórios) 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Retirada de paralelepípedo do piso onde será ampliando.
	m²
	95,29
	3,21
	26,00%
	4,04
	R$ 384,97

	2.1.2
	Demolição de concreto simples no passeio onde serão construídos os novos escritórios.
	m³
	1,47
	89,01
	26,00%
	112,15
	R$ 164,86

	2.1.3
	Retirada de engradamento e cobertura de telhas de fibrocimento na varanda existente onde serão construídos os novos escritórios.
	m²
	67,32
	8,18
	26,00%
	10,30
	R$ 693,40

	2.2
	INFRA ESTRUTURA (Fundações)
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	TRABALHOS EM TERRA (Escavações, nivelamentos e compactação)
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.1
	Confecção de gabaritos para marcação das obras.
	m²
	120,00
	2,59
	26,00%
	3,26
	R$ 391,20

	2.2.1.2
	Escavação mecânica para nivelamento do terreno
	m³
	11,00
	18,63
	26,00%
	23,47
	R$ 258,17

	2.2.1.3
	Escavação manual de sapatas (110x110X60)cm.  = 22 unidades. Escritórios e banheiros.
	m³
	15,97
	85,91
	26,00%
	108,24
	R$ 1.728,59

	2.2.1.4
	Escavação manual de vigas baldrames (20x40) cm. Escritórios e banheiros.
	m³
	8,50
	85,91
	26,00%
	108,24
	R$ 920,04

	2.2.1.5
	Escavação de brocas diâmetro 20 cm, nas sapatas acima. (2 furos em cada sapata)
	m³
	4,32
	85,91
	26,00%
	108,24
	R$ 467,60

	2.2.1.6
	Nivelamento e compactação no fundo das vigas baldrames
	m²
	21,26
	10,14
	26,00%
	12,78
	R$ 271,70

	2.2.1.7
	Nivelamento e compactação de fundo das sapatas
	m²
	26,62
	10,14
	26,00%
	12,78
	R$ 340,20

	2.2.1.8
	Nivelamento e compactação dos pisos.
	m²
	104,86
	6,00
	26,00%
	7,56
	R$ 792,74

	2.2.2
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.1
	CA-50 e 60, para 22 sapatas.
	kg
	552,46
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 3.889,32

	2.2.2.2
	CA-50 e 60, para vigas baldrames.
	kg
	475,00
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 3.344,00

	2.2.3
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.1
	Fck 15Mpa para encher as Brocas (furos de trado).
	m³
	4,32
	269,10
	26,00%
	339,07
	R$ 1.464,78

	2.2.3.2
	Fck 15Mpa no fundo das sapatas e vigas
	m³
	2,87
	269,10
	26,00%
	339,07
	R$ 973,13

	2.2.3.3
	Fck 25Mpa para sapatas.
	m³
	13,31
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 5.207,27

	2.2.3.4
	Fck 25Mpa para vigas baldrames
	m³
	8,50
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 3.325,46

	2.3
	SUPRA ESTRUTURA (Pilares, vigas e lajes)
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Forma e desforma em madeira.
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.1
	Para pilares (15x30) cm
	m²
	72,60
	32,09
	26,00%
	40,43
	R$ 2.935,22

	2.3.1.2
	Para  vigas (15x40) cm 
	m²
	127,93
	30,02
	26,00%
	37,82
	R$ 4.838,31

	2.3.1.3
	Para  Lajes de concreto armado.
	m²
	114,89
	20,70
	26,00%
	26,08
	R$ 2.996,33

	2.3.2
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.1
	CA 50 e 60 para Pilares
	kg
	479,10
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 3.372,86

	2.3.2.2
	CA 50 e 60 para vigas.
	kg
	730,85
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 5.145,18

	2.3.2.3
	CA 50 e 60 para lajes de concreto armado
	kg
	352,27
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 2.479,98

	2.3.3
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	2.3.3.1
	Fck 25 Mpa para  pilares (15x30) cm
	m³
	3,96
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 1.549,27

	2.3.3.2
	Fck 25 Mpa para  vigas (15x40)cm 
	m³
	8,89
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 3.478,03

	2.3.3.3
	Fck 25 Mpa para laje de concreto armado.
	m³
	12,65
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 4.949,06

	2.4
	PAREDES E PAINEIS
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Alvenaria  e=15 cm
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.1
	Paredes da ampliação dos banheiros da recepção
	m²
	54,93
	26,19
	26,00%
	32,99
	R$ 1.812,14

	2.4.1.2
	Paredes da ampliação dos escritórios.
	m²
	125,03
	26,19
	26,00%
	32,99
	R$ 4.124,74

	2.4.1.3
	Vergas e contravergas em concreto armado, para portas e janelas.
	m³
	0,92
	589,95
	26,00%
	743,34
	R$ 683,87

	2.4.2
	Divisória em Eucatex
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.1
	Fornecimento e instalação Divisória em Eucatex para divisão das salas - h= 3,00m
	m²
	53,10
	113,85
	26,00%
	143,45
	R$ 7.617,20

	2.5
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Metálicas
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.1
	Fornecimento e instalação Janela de correr metálica marca MGM modelo quadriculado, sem vidros (150x120) cm = 5 unidades
	m²
	9,00
	192,51
	26,00%
	242,56
	R$ 2.183,04

	2.5.1.2
	Fornecimento e instalação Janela báscula ou máximo ar, metálica marca MGM modelo quadriculado, sem vidros (60x60) cm = 2 unidades
	m²
	0,72
	439,88
	26,00%
	554,24
	R$ 399,05

	2.5.1.3
	Fornecimento e instalação Porta de abrir metálica quadriculada em cantoneira (1,00x2,10) m²
	m²
	2,10
	269,10
	26,00%
	339,07
	R$ 712,05

	2.5.2
	Madeira
	
	
	
	
	
	

	2.5.2.1
	Assentamento de porta prancheta de abrir (80x210) cm = 2 unidades.
	unid
	2,00
	249,95
	26,00%
	314,94
	R$ 629,88

	2.5.2.2
	Assentamento de marcos e alizares para porta de abrir = 2 unidades.
	unid
	2,00
	253,58
	26,00%
	319,50
	R$ 639,00

	2.5.2.3
	Assentamento de porta prancheta de correr (90x210) cm = 1 unidade.
	unid
	1,00
	253,58
	26,00%
	319,50
	R$ 319,50

	2.5.2.4
	Assentamento de marcos e alizares para porta de correr = 1 unidade.
	unid
	1,00
	550,62
	26,00%
	693,78
	R$ 693,78

	2.5.2.5
	Fornecimento e instalação Fechadura e dobradiça para porta de banheiro
	unid
	2,00
	113,85
	26,00%
	143,45
	R$ 286,90

	2.5.2.7
	Fornecimento e instalação Fechadura bico de papagaio para porta correr
	unid
	1,00
	129,38
	26,00%
	163,01
	R$ 163,01

	2.5.2.8
	Fornecimento e instalação Puxador para porta de correr
	unid
	1,00
	46,58
	26,00%
	58,68
	R$ 58,68

	2.5.4
	Eucatex (Chapa de fibra de madeira com miolo de colmeia)
	
	
	
	
	
	

	2.5.4.1
	Fornecimento e instalação Porta completa em Eucatex assentada em alvenaria
	unid
	7,00
	258,75
	26,00%
	326,03
	R$ 2.282,21

	2.5.5
	Vidros comuns de 3mm
	
	
	
	
	
	

	2.5.5.1
	Fornecimento e instalação de vidros para Porta entrada em esquadria metálica (Metalon, cantoneira e ferro T) com área de (1,00 x 2,10)m²
	m²
	2,10
	103,50
	26,00%
	130,41
	R$ 273,86

	2.5.5.2
	Fornecimento e instalação para Janelas metálicas dos escritórios e banheiros.
	m²
	9,72
	103,50
	26,00%
	130,41
	R$ 1.267,59

	2.5.4
	Vidros temperados de 8mm
	
	
	
	
	
	

	2.5.4.1
	Fornecimento e instalação Assentamento de básculas com vidros temperados 8mm para ventilação do corredor 
	m²
	9,00
	382,95
	26,00%
	482,52
	R$ 4.342,68

	2.6
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	Fornecimento e instalação de estrutura metálica para cobertura com telhas metálicas sanduiche 
	m²
	124,20
	47,61
	26,00%
	59,99
	R$ 7.450,76

	2.6.2
	Fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica sanduiche ampliação considerando beiral 0,50m
	m²
	124,20
	76,59
	26,00%
	96,50
	R$ 11.985,30

	2.6.3
	Fornecimento e instalação rufos em chapa galvanizada
	m
	6,00
	42,44
	26,00%
	53,47
	R$ 320,82

	2.6.4
	Fornecimento e instalação calha em chapa galvanizada
	m
	9,00
	36,23
	26,00%
	45,64
	R$ 410,76

	2.7
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	

	2.7.1
	REVESTIMENTOS INTERNOS
	
	
	
	
	
	

	2.7.1.1
	Chapisco em todas paredes.
	m²
	265,14
	3,83
	26,00%
	4,83
	R$ 1.280,63

	2.7.1.2
	Emboço nas paredes dos banheiros com h=3,00 m
	m²
	90,90
	20,49
	26,00%
	25,82
	R$ 2.347,04

	2.7.1.3
	Fornecimento e assentamento de revestimento de cerâmica branca retificada marca Incefra (32x57)cm nas paredes dos banheiros, 
	m²
	100,00
	49,68
	26,00%
	62,60
	R$ 6.260,00

	2.7.1.4
	Rejuntamento das paredes revestidas de cerâmica
	m²
	100,00
	6,93
	26,00%
	8,74
	R$ 874,00

	2.7.1.5
	Fornecimento e assentamento de faixa de granito cinza no entorno dos banheiros.
	m²
	1,70
	124,20
	26,00%
	156,49
	R$ 266,03

	2.7.1.6
	Revestimento de reboco das paredes dos escritórios e dos banheiros  na altura total.
	m²
	183,36
	22,15
	26,00%
	27,91
	R$ 5.117,58

	2.7.1.7
	Chapisco das lajes
	m²
	99,75
	4,76
	26,00%
	6,00
	R$ 598,50

	2.7.1.8
	Revestimento de reboco das tetos de lajes dos escritórios e banheiros.
	m²
	99,75
	23,60
	26,00%
	29,73
	R$ 2.965,57

	2.7.2
	REVESTIMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	
	

	2.7.2.1
	Chapisco nas fachadas de todas laterais dos escritórios e banheiros.
	m²
	130,00
	3,83
	26,00%
	4,83
	R$ 627,90

	2.7.2.2
	Reboco nas fachadas de todas laterais dos escritórios e banheiros.
	m²
	130,00
	24,74
	26,00%
	31,17
	R$ 4.052,10

	2.8
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	2.8.1
	Fornecimento e aplicação selador acrílico - Área = Interno + Externo+ Teto.
	m²
	405,00
	3,93
	26,00%
	4,96
	R$ 2.008,80

	2.8.2
	Fornecimento e aplicação tinta acrílica na área externa
	m²
	122,82
	7,66
	26,00%
	9,65
	R$ 1.185,21

	2.8.3
	Fornecimento e aplicação látex PVA sem massa corrida  na área interna dos escritórios e banheiros.
	m²
	283,11
	5,38
	26,00%
	6,78
	R$ 1.919,49

	2.8.4
	Fornecimento e aplicação de verniz sobre madeira nas esquadrias, portas internas
	m²
	12,10
	12,32
	26,00%
	15,52
	R$ 187,79

	2.8.5
	Fornecimento e aplicação esmalte sobre as esquadrias metálicas
	m²
	28,37
	9,73
	26,00%
	12,26
	R$ 347,82

	2.9
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	2.9.1
	Laje impermeabilizadora com concreto fck 15 mpa nos pisos de todas salas de escritórios e banheiros.
	m³
	7,34
	279,45
	26,00%
	352,11
	R$ 2.584,49

	2.9.2
	Contrapiso de cimento e areia lavada traço 1:4 em toda área das salas de escritórios e banheiros.
	m²
	104,86
	16,97
	26,00%
	21,39
	R$ 2.242,96

	2.9.3
	Assentamento de cerâmica no piso e rodapé das áreas das salas de escritórios e banheiros. (115,00 + 7,00) m²
	m²
	115,34
	49,68
	26,00%
	62,60
	R$ 7.220,28

	2.9.4
	Assentamento de rodapés de granito cinza andorinha nas paredes internas das salas do escritórios. H = 7,00 cm
	m²
	4,30
	191,48
	26,00%
	241,26
	R$ 1.037,42

	2.9.5
	Assentamento de soleiras de granito cinza andorinha nas portas das salas de escritórios e banheiros.
	m²
	1,67
	191,48
	26,00%
	241,26
	R$ 402,90

	2.9.6
	Assentamento de peitoris de granito cinza Andorinha nas janelas.
	m²
	2,11
	191,48
	26,00%
	241,26
	R$ 509,06

	2.9.7
	Assentamento de bancadas de granito cinza andorinha nos lavatórios dos banheiros. (100x55) cm.
	m²
	2,35
	191,48
	26,00%
	241,26
	R$ 566,96

	2.10
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	2.10.1
	Aparelhos ( Louças e metais)
	
	
	
	
	
	

	2.10.1.1
	Fornecimento e instalação de cuba para Lavatório oval ou redonda na cor branca
	unid
	3,00
	97,29
	26,00%
	122,59
	R$ 367,77

	2.10.1.2
	Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca
	unid
	2,00
	266,00
	26,00%
	335,15
	R$ 670,30

	2.10.1.3
	Fornecimento e instalação de torneira bica alta para lavatório
	unid
	3,00
	139,73
	26,00%
	176,05
	R$ 528,15

	2.10.1.4
	Fornecimento e instalação de barra de apoio 80 cm fixa
	unid
	6,00
	93,15
	26,00%
	117,37
	R$ 704,22

	2.10.1.5
	Fornecimento e instalação de Kit de instalação sifão. Ligações flexíveis, válvulas, base de registro, parafuso castelo e outros
	unid
	3,00
	93,15
	26,00%
	117,37
	R$ 352,11

	2.10.1.6
	Fornecimento e instalação Kit de instalação de toalheira, saboneteira e papeleira.
	Unid
	3,00
	87,98
	26,00%
	110,85
	R$ 332,55

	2.10.2
	Instalações agua fria
	
	
	
	
	
	

	2.10.2.1
	Interligação da rede existente à nova construção dos banheiros
	Vb
	1,00
	393,30
	26,00%
	495,56
	R$ 495,56

	2.10.2.2
	Barriletes e prumadas de água fria, para alimentação de todas peças
	Vb
	1,00
	589,95
	26,00%
	743,34
	R$ 743,34

	2.10.2.3
	Ponto de água fria completo com tubos, conexões e tampões p/ distribuição nas peças
	Unid.
	5,00
	78,66
	26,00%
	99,11
	R$ 495,55

	2.10.2.4
	Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra p/ 1000 litros. FORTLEV, incluso flanges, registros, boi, tubos e conexões.
	Vb
	1,00
	398,48
	26,00%
	502,08
	R$ 502,08

	2.10.3
	Instalações esgoto e agua pluvial
	
	
	
	
	
	

	2.10.3.1
	Ponto de esgoto completo para bacia sanitária
	unid
	2,00
	119,03
	26,00%
	149,97
	R$ 299,94

	2.10.3.2
	Ponto de esgoto completo para lavatório
	unid
	3,00
	85,91
	26,00%
	108,24
	R$ 324,72

	2.10.3.3
	Rede térreo até a rede pública de esgoto.
	Vb
	1,00
	455,40
	26,00%
	573,80
	R$ 573,80

	2.10.3.4
	Caixa sinfonada e ralo sinfonado
	unid
	3,00
	84,87
	26,00%
	106,94
	R$ 320,82

	2.10.3.5
	Caixas de passagem
	unid
	3,00
	108,68
	26,00%
	136,93
	R$ 410,79

	2.10.3.6
	Tubulações, conexões e caixas de passagens p/ água pluvial
	Vb
	1,00
	252,54
	26,00%
	318,20
	R$ 318,20

	2.11
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
	
	
	
	
	
	

	2.11.1
	Fornecimento e instalação caixinha metálica para alvenaria e laje.
	unid
	40,00
	7,66
	26,00%
	9,65
	R$ 386,00

	2.11.2
	Fornecimento e instalação de tubulação de mangueira sanfonada. 
	m
	300,00
	3,42
	26,00%
	4,30
	R$ 1.290,00

	2.11.3
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos embutido com 7 disjuntores dim.
	unid
	1,00
	662,40
	26,00%
	834,62
	R$ 834,62

	2.11.4
	Enfiação cabo flexível com diâmetro 1,5 e 2,5mm
	vb
	1,00
	1.304,10
	26,00%
	1.643,17
	R$ 1.643,17

	2.11.5
	Fornecimento e instalação Tomada (4unidades em cada escritório)
	unid
	20,00
	19,56
	26,00%
	24,65
	R$ 493,00

	2.11.6
	Fornecimento e instalação Interruptores (1 unidades em cada escritório, corredor e banheiros)
	unid
	10,00
	20,18
	26,00%
	25,43
	R$ 254,30

	2.11.7
	Fornecimento e instalação Iluminação paflon simples com lâmpada led 7w
	unid
	15,00
	25,36
	26,00%
	31,95
	R$ 479,25

	2.11.8
	Ponto de logica completo internet e telefone
	unid
	5,00
	45,13
	26,00%
	56,86
	R$ 284,30

	2.12
	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
	
	
	
	
	
	

	2.12.1
	Ponto de ar condicionado (1 unidades em cada escritório com até 3m de tubulação elétrica e cobre)
	unid
	5,00
	253,58
	26,00%
	319,50
	R$ 1.597,50

	2.12.2
	Dreno para ar condicionado tubulação PVC diam 25mm
	unid
	5,00
	34,16
	26,00%
	43,04
	R$ 215,20

	3
	REFORMAS DA ÁREA EXISTENTE A CONSERVAR
	
	
	
	
	
	

	3.1
	DEMOLIÇÕES  E ESCORAMENTO
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Demolição de alvenaria, na parede interna da recepção, diretoria, vice diretoria e abertura de vãos para portas.
	m³
	6,28
	85,91
	26,00%
	108,24
	R$ 679,75

	3.1.2
	Remoção de portas de madeira completas
	m²
	3,36
	22,25
	26,00%
	28,04
	R$ 94,21

	3.1.3
	Demolição de divisórias de Eucatex
	m²
	10,35
	36,23
	26,00%
	45,64
	R$ 472,37

	3.1.4
	Escoramento com varas de eucalipto diâmetro 10cm, da laje próximo dos locais que haverá demolição de parede h= 3,00m
	unid
	50,00
	13,35
	26,00%
	16,82
	R$ 841,00

	3.1.5
	Demolição de piso cerâmico na área de interferência.
	m²
	5,00
	15,42
	26,00%
	19,43
	R$ 97,15

	3.1.6
	Retirada de esquadrias metálicas, metal e vidro..
	m²
	3,06
	61,07
	26,00%
	76,94
	R$ 235,44

	3.1.7
	Aluguel de caçambas para retirada de entulhos 
	Vb.
	1,00
	414,00
	26,00%
	521,64
	R$ 521,64

	3.2
	INFRA ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Escavação manual
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.1
	Escavação manual de sapatas 80x80cm ( 5 unidades) inclusive demolição do piso
	m³
	1,60
	100,91
	26,00%
	127,15
	R$ 203,44

	3.2.2
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.1
	Regularização e nivelamento fundo das sapatas
	m³
	0,16
	269,10
	26,00%
	339,07
	R$ 54,25

	3.2.2.2
	Concreto para sapatas 80x80x50cm
	m³
	1,60
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 625,97

	3.2.3
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.1
	CA-50 e 60 para sapatas
	kg
	160,00
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 1.126,40

	3.3
	SUPRA ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.1
	CA-50 e 60, para pilares e vigas de reforço
	kg
	197,59
	5,59
	26,00%
	7,04
	R$ 1.391,03

	3.3.2
	FORMA e desforma em madeira.
	
	
	
	
	
	

	3.3.2.1
	Para  pilares e vigas de reforço.
	m²
	22,55
	32,09
	26,00%
	40,43
	R$ 911,70

	3.3.3
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	3.3.3.1
	Fck 25 Mpa para  pilares (15x30) cm
	m³
	1,20
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 469,48

	3.3.3.2
	Fck 25 Mpa para  vigas (15x40)cm 
	m³
	1,14
	310,50
	26,00%
	391,23
	R$ 446,00

	3.3.4
	VERGA
	
	
	
	
	
	

	3.2.4.1
	Forma , ferragem e concreto para vergas das portas
	m³
	0,20
	589,95
	26,00%
	743,34
	R$ 148,67

	3.4
	DIVISORIAS
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Fornecimento e instalação de divisórias em Eucatex com porta
	m²
	15,30
	113,85
	26,00%
	143,45
	R$ 2.194,79

	3.5
	PAVIMENTAÇÃO (Recomposição)
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Assentamento de cerâmica semelhante a existente nas áreas de interferência no piso, com reaproveitamento do contrapiso.
	m²
	10,00
	51,75
	26,00%
	65,21
	R$ 652,10

	3.5.2
	Rejuntamento dos pisos cerâmicos
	m²
	5,00
	4,04
	26,00%
	5,09
	R$ 25,45

	3.6
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Fornecimento e aplicação selador acrílico nas áreas externas e internas.
	m²
	574,45
	3,93
	26,00%
	4,96
	R$ 2.849,27

	3.6.2
	Fornecimento e aplicação tinta acrílica na área externa
	m²
	149,22
	7,66
	26,00%
	9,65
	R$ 1.439,97

	3.6.3
	Fornecimento e aplicação látex PVA sem massa corrida  na área interna paredes e tetos dos escritórios e banheiros.
	m²
	425,23
	5,38
	26,00%
	6,78
	R$ 2.883,06

	3.6.4
	Fornecimento e aplicação esmalte para esquadrias metálicas
	m²
	44,16
	9,73
	26,00%
	12,26
	R$ 541,40

	4
	COBERTURA DA ÁREA A CONSERVAR
	
	
	
	

	4.1
	DEMOLIÇOES
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Retirada de cobertura de telhas de fibrocimento de 4mm e respectiva estrutura de madeira, em toda área a conservar, onde já existem os escritórios.
	m²
	186,75
	6,00
	26,00%
	7,56
	R$ 1.411,83

	4.1.2
	Retirada de calhas, rufos, antenas etc da área a ser interferida.
	Vb
	1,00
	222,53
	26,00%
	280,38
	R$ 280,38

	4.2
	ENGRADAMENTO E COBERTURA.
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Fornecimento e instalação confecção de novo engradamento metálico, para telhas sanduiche de polietileno, sem alterar inclinação do telhado e empenos. Na área já existente de recepção e escritórios.
	m²
	217,85
	47,61
	26,00%
	59,99
	R$ 13.068,82

	4.2.2
	Fornecimento e instalação cobertura em telha metálica sanduiche de polietileno, em toda construção existente, considerando beiral 0,50m, na inlinação já existente, mantendo os empenos.
	m²
	217,85
	76,59
	26,00%
	96,50
	R$ 21.022,53

	 
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
	
	
	
	
	
	R$ 243.000,11


Observações: 
1- O valor máximo pago pela autarquia será de: R$ 243.000,11 (duzentos e quarenta e três mil reais e onze centavos)
2- O agendamento da visita técnica deverá ser feito com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do dia 12/12/2018, por meio do telefone: (37) 3329 2759, com a Sra. FLAVIA CRISTINA RODARTE COSTA SANTOS, de segunda a sexta feira, das 7:00h às 10:00h. Não serão realizadas vistorias nos 02 (dois dias) úteis que antecederem a sessão de abertura da Tomada de Preços.

3- Será declarada vencedora a licitante que apresentar MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL.

ANEXO 03
MINUTA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º XXX/2018
 
Pelo presente contrato, tendo, de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA/MG, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º: 16.782.211/0001-63, com sua sede localizada na Rua Antônio José Barbosa, nº: 723, Santa Luzia, neste ato, representado pelo Diretor Geral, Sr. Flávio Passos, brasileiro, residente nesta cidade, portador do CPF             nº xxx.xxx.xxx-xx, a seguir denominado simplesmente “CONTRATANTE” e, do outro lado, a empresa --------------------------, inscrita no CNPJ sob o n.º: ------------------------------- e Inscrição Estadual n.º: --------------------------------, estabelecida em Cidade/Estado, na Rua -----------------------------------, neste ato, representada pelo(a) Sr(a). ------------------------------, brasileiro(a), estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) em cidade/estado, portador(a) do CPF n.º: xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada “CONTRATADA”, resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços, como especificado em seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório n.º: 0094/2018, na modalidade Tomada de Preços n.º: 006/2018, sob a regência da Lei Federal n.º: 8.666/93 e suas alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente Processo Licitatório a REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E ATENDIMENTO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO; o prazo de execução do objeto do presente certame será de 120 (cento de vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto.
1.2. Os serviços serão executados na seguinte forma: Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e Tipo: MENOR PREÇO.
1.3. Os serviços, objeto deste contrato, serão executados em obediência ao Edital Convocatório e anexos, que passam a fazer parte integrante deste contrato, como se nele transcritos estivessem.
CLÁUSULA SEGUNDA: Das Condições de Execução
2.1. A prestação de serviço objeto do presente certame deverá ocorrer em no máximo: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto. A reforma e ampliação do atendimento e administrativo do SAAE será executada na própria sede do SAAE localizado na Rua Antônio José Barbosa, nº 723, bairro Santa Luzia, Formiga/MG.
2.2. A obra será realizada de acordo com ORÇAMENTOS coletados, projetos arquitetônico e estrutural e cronograma físico-financeiro.

2.3. Será disponibilizado além do projeto, a visita técnica no local caso seja interesse da Contratada, com o compromisso da Contratante de sanar todas as dúvidas e detalhar em visita in loco todo o serviço contemplado nesse objeto. A visita será realizada em dias diferentes e constará de um Atestado de Visita técnica, a Empresa que não interessar deverá assinar um termo de “Não interesse pela visita.”
CLÁUSULA TERCEIRA: Das Obrigações das Partes

3.1.
São obrigações das partes:

3.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Esta Autarquia pagará o preço homologado;
b) Fiscalizará e gerenciará a obra; 
c) Acompanhará a contratada em qualquer dúvida que ela venha a ter; 
d) Disponibilizar todas as informações técnicas disponíveis no SAAE;
e) Fornecerá os projetos, planilha de serviços e cronograma. 

3.1.2. DA CONTRATADA:
a) A contratada deverá recolher a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à execução da obra e disponibilizar a fiscalização antes do início da obra;

b) Cumprir e executar a obra conforme o cronograma;
c) A contratada deverá manter, em caráter permanente, equipe técnica responsável pela execução da obra em quantidade compatível com a necessidade dos serviços e prazo para conclusão da obra;
d) A contratada deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978;
e) Os funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente, sendo os acessórios e equipamentos de segurança compatíveis para cada tipo de trabalho; 

f) A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar danos materiais e pessoais, principalmente na área que será conservada, pelos quais será inteira responsável;
g) Os serviços deverão ser executados com toda perfeição técnica, não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de material e mão-de-obra especializada; 

h) A existência da fiscalização não exime a contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos serviços executados e dos prazos desta execução;
i) A execução do concreto deverá obedecer, rigorosamente, ao projeto, às especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo obrigatória a apresentação do traço e ensaios do concreto, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e durabilidade do serviço;

j) A Contratada executará todos os serviços necessários para permitir a perfeita utilização da obra para o fim a que se destina;

k) A Contratada disponibilizará um diário de obras para a Contratante com fotos e relatórios dos serviços executados/dia;

l) A Contratada será responsável pelo fornecimento de todo material e execução de todo o serviço;

m)  É de inteira responsabilidade da Contratada o escoramento previsto em planilha e todos os cuidados necessários com os locais que irão ser demolidas paredes existentes;

n) A Contratada se disponibilizará a trabalhar depois do horário, finais de semana e/ou feriados para a intervenção na recepção e atendimento do SAAE com o objetivo de não prejudicar o funcionamento.

 CLÁUSULA QUARTA: Da Fiscalização dos Serviços

4.1.
A fiscalização, acompanhamento, conferência, autorizações e recebimento do objeto do contrato serão realizados pelo Assessor de Obras e Engenharia Civil da CONTRATANTE, através da Sra. FLAVIA CRISTINA RODARTE COSTA SANTOS, nomeada pela Portaria nº 2532 de 30/11/2018, inscrita no CREA/MG sob o nº 188.654-D, observados os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

§ 1.º:
A CONTRATADA se obriga a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.

§ 2.º:
O CONTRATANTE reserva-se no direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto no Edital Convocatório, podendo cancelar o contrato, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal nº: 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA: Do Preço
5.1.
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços contratados, o valor estimado de R$_______________ (_____________________), observados os seguintes termos:

I-
Os preços contratuais serão os constantes da planilha que integrará a proposta.

II- 
Os preços pelos serviços contratados serão irreajustáveis e inclui material e mão de obra, todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, encargos e constitui a única remuneração pela execução dos serviços.

III- O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer ocasião, fazer alteração no projeto ou especificações, que impliquem redução ou aumento de serviços, de que resulte ou não correção do valor contratual, obedecido o limite previsto no artigo 65, ( 1º, da Lei Federal nº: 8.666/93 caso em que serão utilizados os preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.

IV-
Quando, na execução do objeto contratual, forem solicitados, pelo CONTRATANTE, serviços/fornecimentos não previstos, mas que sejam pertinentes e compatíveis ao implemento do objeto contratado, a CONTRATADA levantará previamente seu custo, submetendo-o ao exame do CONTRATANTE que, se o aprovar, providenciará a autorização escrita para a realização, respeitado o limite estabelecido no (1º, do art. 65, da Lei Federal nº: 8.666/93.
V- Será reconhecida como alterações do projeto ou das especificações somente aquelas feitas com autorização escrita do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA: Do Pagamento

6.1. O pagamento será efetuado, À VISTA, mediante a apresentação dos serviços realizados, conforme o cronograma físico-financeiro, e após emitida a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, confiada a uma comissão de no mínimo 03 (três) membros, conforme portaria nº 2521 de 23/10/2018, a qual, depois de processada, será encaminhada à tesouraria para liquidação do débito. Sendo que, cada etapa deverá ser executada, conforme prazos descritos abaixo:
a) O Pagamento será dividido em quatro etapas de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

6.2. A Assessoria Técnica deverá analisar os serviços executados, aprovando-os ou rejeitando-os no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua apresentação pela CONTRATADA.
6.3. A CONTRATADA deverá apresentar junto à fatura ou nota Fiscal, além dos documentos fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como os documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, nos termos da legislação pertinente em vigor.
6.4. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima, será contado o prazo para liberação do pagamento.
6.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
CLÁUSULA SÉTIMA: Da Dotação Orçamentária

7.1.
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

04.122.0001.5.001 449051 F/01 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO - OBRAS E INSTALAÇÕES.
CLÁUSULA OITAVA: Do Prazo de Execução

8.1.
Os serviços serão executados e entregues no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto, sendo que o contrato terá vigência de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.
Parágrafo Único: O prazo mencionado nesta cláusula poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº: 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: Das Sanções

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº: 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabível. 

§ 1º: Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

a) advertência.

b) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assinar o contrato, não apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual ou não retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87 da Lei 8666/93;

c) multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo;
d) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência, além do prazo de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo;

9.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato, não exclui a possibilidade de aplicação de outras penalidades, previstas na Lei 8666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor, por eventuais perdas e danos causados à Autarquia. 

9.3. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade superior devidamente justificado.
CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão Contratual

10.1. Além das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº: 8.666/93 constituem causas de rescisão de contrato:

I- Paralisação total ou parcial dos serviços por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, por prazo superior a 05 (cinco) dias ininterruptos, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado.

II- Inobservância do Edital Convocatório e especificações técnicas na execução dos serviços.

III- Emprego de material em desacordo com as especificações, ou de material recusado pela fiscalização.

IV- Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato;
V- Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização, nos termos da clausula IV.
10.2. Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata dissolução, insolvência da CONTRATADA e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.

10.3. Em casos excepcionais, configurados como de força maior a critério do CONTRATANTE, o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com as penalidades estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Vinculação Contratual

11.1.
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº: 0094/2018, Tomada de Preços nº: 006/2018, que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital e seus Anexos. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal nº: 8.666/93, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Publicação

12.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros – AMM e no Site desta Autarquia por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro
13.1.
Fica eleito o Foro da Comarca de Formiga/MG, para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



E, por estarem justas, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Formiga/MG, ​​​______    de _____________ de  _______. 

________________________________        ___________________________

Serviço Autônomo de Água e Esgoto                 Isabela Oliva de Paula

    Flávio Passos – Diretor Geral                             Assessora Jurídica                            

               CONTRATANTE                                          OAB/MG: 176.745
_________________________________
Contratada

Testemunha: 1 ___________________________________________________
CPF ___________________________  RG: ___________________________
Testemunha: 2 ___________________________________________________ 
CPF ___________________________  RG: ___________________________
ANEXO 04
CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Ref: 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0094/2018
     
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018
O abaixo assinado, responsável pela nossa empresa, declara expressamente que o(a) Sr(a).______________________, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDEREÇO COMPLETO, é a pessoa credenciada para assinar o Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, caso sejamos vencedor deste certame. 

Local (UF) / Data

Empresa.

________________________________________
Responsável

Nome: __________________________________
RG/CPF: ________________________________
Obs: Este documento deverá estar no envelope nº 1.

ANEXO 05
MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCESSO Nº 0094/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 - FORMA PRESENCIAL 

A (nome da empresa) ____________________, CNPJ n.º ____________, com sede à__________________, neste ato representada pelo(o) Sr.(a)______________ (qualificação completa - nome, RG, CPF), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es) (qualificação completa - nome, RG, CPF), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao SAAE/Formiga (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar o outorgante na licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 006/2018 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Local, data e assinatura. 

RECONHECER FIRMA(S) 

Observação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada de cópia autenticada do documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

Obs: Este documento deverá estar fora dos envelopes.
ANEXO 06
Tomada Preços Nº 006/2018
Processo Licitatório Nº 0094/2018
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE (OPCIONAL)
______________________________________, CNPJ nº _____________________
(Nome da Empresa)

sediada à ___________________________________________________________

(Endereço completo)

declara, que o número da conta corrente e _________________ 

número da Agência Bancaria, ________________ Nome do Banco 
___________________ e Cidade ___________________. 

____________________,________de_______ de 2018.

____________________________________________

(Nome completo, Nº do RG e Assinatura do declarante)

Obs: Este documento deverá estar no envelope nº 1.

ANEXO 07
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) _____________________, portador do documento de Identidade nº __________________, para participar das reuniões relativas ao Tomada de Preços nº 006/2018, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Formiga, ____ de _______________ de 2018.




Assinatura: _________________________________

Obs.: 
a) Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa com CNPJ.
b) Este documento deverá estar fora dos envelopes.
ANEXO 08
FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL

(PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA)
PROCESSO LICITATÓRIO: 0094/2018
TOMADA DE PREÇOS: 006/2018
Constitui objeto do presente Processo Licitatório a REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E ATENDIMENTO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, com apoio da Assessoria, o prazo de execução do objeto do presente certame será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização para execução do Objeto.
	PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA
	

	ENDEREÇO COMPLETO
	

	CNPJ OU CPF
	

	TELEFONE
	

	FAX
	

	E-MAIL
	

	PESSOA PARA CONTATO
	


Retirei no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga/MG, cópia do Edital, cujo(s) envelope(s) de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS serão recebidos até o dia e horário indicados no Edital em epígrafe.

______________________, _______ de ______________ de 2018.

______________________________________

Assinatura e carimbo da pessoa jurídica

ATENÇÃO:

As empresas que obtiverem o Edital deverão encaminhar este comprovante imediatamente, devidamente preenchido, para os e-mail saaeformiga@hotmail.com e pregoeiro@saaeformiga.com.br. Este procedimento se faz necessário para comunicação com as empresas licitantes, caso haja alguma alteração no Edital.
ANEXO 09
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES

(Somente para o Licitante que REALIZOU A VISTORIA)

_______________(NOME), portador do documento de identidade                     nº ____________, expedido pelo(a) __________, e inscrito no CPF sob o            nº _____________________________________, representante legal da empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, DECLARA que vistoriou o local do objeto do presente certame, obtendo todas as informações necessárias e as especificações técnicas para a realização do objeto licitado, e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo. 

Declara, ainda, que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso seja vencedor da licitação. 

Local e data 

Assinatura e carimbo da empresa (com CNPJ) 

(Cargo ou Função) 

Observações: 

a) Emitir em papel que identifique a licitante.

b) Este documento deverá estar no envelope nº 1.
ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES

(Somente para o Licitante que NÃO REALIZAR A VISTORIA)

_______________(NOME), portador do documento de identidade nº ____________, expedido pelo(a) __________, e inscrito no CPF sob o nº _____________________________________, representante legal da empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, DECLARA que considera desnecessária a vistoria técnica e que obteve todas as informações necessárias e as especificações técnicas para a realização do objeto licitado, e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo. 

Declara, ainda, que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso seja vencedor da licitação. 

Local e data 

Assinatura e carimbo da empresa (com CNPJ) 

(Cargo ou Função) 

Observações: 

a) Emitir em papel que identifique a licitante.

b) Este documento deverá estar no envelope nº 1.
ANEXO 11  -  AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

	Empresa:  ________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________
CNPJ:        ________________________________________________________________
Telefone:  ________________________________________________________________


Análise dos Indicadores

	Contas: Ano Fiscal:

	Ativo Circulante

Realizável Longo Prazo

Ativo Total

Valores não conversíveis

Ativo Total (Ativo Real)

Passivo Circulante

Exigível a Longo Prazo
	(A/C)

(RLP)

(AT)

(PC)

(ELP)
	R$_____________________

R$_____________________

R$_____________________

R$_____________________

R$_____________________

R$_____________________




(*) Ativo Real = Ativo Total – Valores não conversíveis em dinheiro

	Indicadores
	Fórmulas    
	Resultado
	LC= 1,0

LG= 1,0

SG= 1,0

	Liquidez Corrente (LC)
	LC= (AC/PC)
	LC=
	

	Liquidez Geral (LG)
	LG=(AC+ RLP/(PC+ ELP)
	LG=
	

	Solvência Geral (SG)
	SG=AT/(PC+ELP)
	SG=
	

	Obterão classificação econômico financeira, as empresas que apresentarem, os três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos.




Local(UF)/Data

_______________________________________

Assinada pelo representante legal (RG) e o Contador (CRC)
Obs: Este documento deverá estar no envelope nº 1.
ANEXO 12
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO

Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993

Nota: Toda cópia deverá ser autenticada ou original para autenticação.
Artigo 28 (Habilitação Jurídica)

01) Cédula de identidade (do responsável legal)

02) Ato constitutivo, devidamente registrado, estatuto social ou contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado no órgão competente, no qual estejam expressos os poderes para o representante legal exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Artigo 29 (Regularidade Fiscal e Trabalhista)

1) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

2) Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Federal, conjunta com a Dívida Ativa da União e conjunta com a Certidão de Regularidade do INSS de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014.

3) Certidão de Regularidade Estadual;

4) Certidão de Regularidade Municipal (da sede do licitante);

5) Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site www.tst.jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei nº 8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei nº 12.440/11);

7) Declaração de não existência de trabalho infantil, em cumprimento a lei 9854 de 27/10/99 que altera os Art. 27 e 78 da lei 8666/93, a proponente deverá apresentar uma declaração assinada pelo titular da empresa, com firma reconhecida, afirmando não constar no quadro funcional da sua empresa de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda menores de 16 anos, a não ser que se comprove ser aprendiz e não seja menor de 14 anos.

Artigo 30 (Qualificação Técnica)

1) Registro na entidade Profissional competente

2) Comprovação de aptidão – capacidade Técnica, ou atestado no caso de Fornecimento de bens

Artigo 31 (Qualificação Econômica Financeira)

1) Balanço Patrimonial

2) Certidão Negativa de Falências e Concordatas -  Expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com no máximo 90 dias e/ou expedida pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado sede da Licitante.

OBS:  OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO – A RUA ANTONIO JOSÉ BARBOSA – 723 – BAIRRO SANTA LUZIA – FORMIGA=MG – CEP 35.570-000    

ANEXO 13
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa ou responsável técnico, CNPJ ou nº da carteira profissional (CREA) ....................estabelecida no(a)........................................ executou para esta entidade ou empresa, serviços ........................................ (Discriminar).
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a (o) desabone comercialmente ou tecnicamente. 
Local e data 
_________________________________________
Assinatura e carimbo (Representante legal)
Observação: 

a) Emitir em papel que identifique a entidade expedidora.
b) O atestado/declaração deverá ser registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão.
ANEXO 14

MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE 
TRABALHO PARA MENORES

Empresa:........................................................., inscrito no CNPJ nº ......................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a).........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº .............................................e do CPF nº ...................................., Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 , de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

..........................................

Data

........................................................................................

Representante legal
ANEXO 15 -  CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	LOCAL DA OBRA: Sede do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
	Área de interferência: 302,49 m²                                             Área de construção nova: 113,73 m²

	ENDEREÇO: Rua Antônio José Barbosa, 730 - Bairro: Santa Luzia - Formiga - MG
	

	TIPO: Reforma e ampliação de recepção e escritórios.
	

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	 QUANT. 
	 MESES 

	
	
	
	
	 MÊS 01 
	 MÊS 02 
	 MÊS 03 
	MÊS 04

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mobilização e desmobilização.
	Vb.
	1,00
	50%
	-
	-
	50%

	1.2
	Aluguel de equipamentos, betoneira, serras, vibradores, rompedores, compactadores, furadeira etc.
	mês
	4,00
	25%
	50%
	25%
	-

	1.3
	Limpeza da obra (No decorrer da obra)
	mês
	4,00
	25%
	25%
	25%
	25%

	1.4
	Transportes diversos.
	Vb.
	1,00
	25%
	25%
	25%
	25%

	1.5
	Transportes de funcionários.
	mês
	4,00
	25%
	25%
	25%
	25%

	1.6
	Alimentação dos funcionários.
	mês
	4,00
	25%
	25%
	25%
	25%

	1.7
	Equipamentos de segurança EPI e EPC
	mês
	4,00
	50%
	25%
	25%
	-

	2
	CONSTRUÇÕES NOVAS (Banheiros para recepção e ampliação dos escritórios) 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Retirada de paralelepípedo do piso onde será ampliando.
	m²
	95,29
	100%
	-
	-
	-

	2.1.2
	Demolição de concreto simples no passeio onde serão construídos os novos escritórios.
	m³
	1,47
	100%
	-
	-
	-

	2.1.3
	Retirada de engradamento e cobertura de telhas de fibrocimento na varanda existente onde serão construídos os novos escritórios.
	m²
	67,32
	100%
	-
	-
	-

	2.2
	INFRA ESTRUTURA (Fundações)
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	TRABALHOS EM TERRA (Escavações, nivelamentos e compactação)
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.1
	Confecção de gabaritos para marcação das obras.
	m²
	120,00
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.2
	Escavação mecânica para nivelamento do terreno
	m³
	11,00
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.3
	Escavação manual de sapatas (110x110X60)cm.  = 22 unidades. Escritórios e banheiros.
	m³
	15,97
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.4
	Escavação manual de vigas baldrames (20x40) cm. Escritórios e banheiros.
	m³
	8,50
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.5
	Escavação de brocas diâmetro 20 cm, nas sapatas acima. (2 furos  em cada sapata)
	m³
	4,32
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.6
	Nivelamento e compactação  no fundo das vigas baldrames
	m²
	21,26
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.7
	Nivelamento e compactação  de fundo das sapatas
	m²
	26,62
	100%
	-
	-
	-

	2.2.1.8
	Nivelamento e compactação  dos pisos.
	m²
	104,86
	100%
	-
	-
	-

	2.2.2
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.1
	CA-50 e 60, para 22 sapatas.
	kg
	552,46
	100%
	-
	-
	-

	2.2.2.2
	CA-50 e 60, para vigas baldrames.
	kg
	475,00
	100%
	-
	-
	-

	2.2.3
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.1
	Fck 15Mpa para encher as Brocas (furos de trado).
	m³
	4,32
	100%
	-
	-
	-

	2.2.3.2
	Fck 15Mpa no fundo das sapatas e vigas
	m³
	2,87
	100%
	-
	-
	-

	2.2.3.3
	Fck 25Mpa para sapatas.
	m³
	13,31
	100%
	-
	-
	-

	2.2.3.4
	Fck 25Mpa para vigas baldrames
	m³
	8,50
	100%
	-
	-
	-

	2.3
	SUPRA ESTRUTURA (Pilares, vigas e lajes)
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Forma e desforma em madeira.
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.1
	Para  pilares (15x30) cm
	m²
	72,60
	50%
	50%
	-
	-

	2.3.1.2
	Para  vigas (15x40) cm 
	m²
	127,93
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.1.3
	Para  Lajes de concreto armado.
	m²
	114,89
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.2
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.1
	CA 50 e 60 para Pilares
	kg
	479,10
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.2.2
	CA 50 e 60 para vigas.
	kg
	730,85
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.2.3
	CA 50 e 60 para lajes de concreto armado
	kg
	352,27
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.3
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	2.3.3.1
	Fck 25 Mpa para  pilares (15x30) cm
	m³
	3,96
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.3.2
	Fck 25 Mpa para  vigas (15x40)cm 
	m³
	8,89
	-
	50%
	50%
	-

	2.3.3.3
	Fck 25 Mpa para laje de concreto armado.
	m³
	12,65
	-
	50%
	50%
	-

	2.4
	PAREDES E PAINEIS
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Alvenaria  e=15 cm
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.1
	Paredes da ampliação dos banheiros da recepção
	m²
	54,93
	50%
	50%
	-
	-

	2.4.1.2
	Paredes da ampliação dos escritórios.
	m²
	125,03
	50%
	50%
	-
	-

	2.4.1.3
	Vergas e contravergas em concreto armado, para portas e janelas.
	m³
	0,92
	50%
	50%
	-
	-

	2.4.2
	Divisória em Eucatex
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.1
	Fornecimento e instalação Divisória em Eucatex para divisão das salas - h= 3,00m
	m²
	53,10
	-
	-
	50%
	50%

	2.5
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Metálicas
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.1
	Fornecimento e instalação Janela de correr metálica marca MGM modelo quadriculado, sem vidros (150x120) cm = 5 unidades
	m²
	9,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.1.2
	Fornecimento e instalação Janela báscula ou máximo ar, metálica marca MGM modelo quadriculado, sem vidros (60x60) cm = 2 unidades
	m²
	0,72
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.1.3
	Fornecimento e instalação Porta de abrir metálica quadriculada em cantoneira (1,00x2,10) m²
	m²
	2,10
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2
	Madeira
	
	
	
	
	
	

	2.5.2.1
	Assentamento de porta prancheta de abrir (80x210) cm = 2 unidades.
	unid
	2,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2.2
	Assentamento de marcos e alizares para porta de abrir = 2 unidades.
	unid
	2,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2.3
	Assentamento de porta prancheta de correr (90x210) cm = 1 unidade.
	unid
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2.4
	Assentamento de marcos e alizares para porta de correr = 1 unidade.
	unid
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2.5
	Fornecimento e instalação Fechadura e dobradiça para porta de banheiro
	unid
	2,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2.7
	Fornecimento e instalação Fechadura bico de papagaio para porta correr
	unid
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.2.8
	Fornecimento e instalação Puxador para porta de correr
	unid
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.4
	Eucatex (Chapa de fibra de madeira com miolo de colmeia)
	
	
	
	
	
	

	2.5.4.1
	Fornecimento e instalação Porta completa em Eucatex assentada em alvenaria
	unid
	7,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.5
	Vidros comuns de 3mm
	
	
	
	
	
	

	2.5.5.1
	Fornecimento e instalação de vidros para Porta entrada em esquadria metálica (Metalon, cantoneira e ferro T) com área de (1,00 x 2,10)m²
	m²
	2,10
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.5.2
	Fornecimento e instalação para Janelas metálicas dos escritórios e banheiros.
	m²
	9,72
	-
	-
	50%
	50%

	2.5.4
	Vidros temperados de 8mm
	
	
	
	
	
	

	2.5.4.1
	Fornecimento e instalação Assentamento de básculas com vidros temperados 8mm para ventilação do corredor 
	m²
	9,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.6
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	Fornecimento e instalação de estrutura metálica para cobertura com telhas metálicas sanduiche 
	m²
	124,20
	-
	-
	50%
	50%

	2.6.2
	Fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica sanduiche ampliação considerando beiral 0,50m
	m²
	124,20
	-
	-
	50%
	50%

	2.6.3
	Fornecimento e instalação rufos em chapa galvanizada
	m
	6,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.6.4
	Fornecimento e instalação calha em chapa galvanizada
	m
	9,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.7
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	

	2.7.1
	REVESTIMENTOS INTERNOS
	
	
	
	
	
	

	2.7.1.1
	Chapisco em todas paredes.
	m²
	265,14
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.2
	Emboço nas paredes dos banheiros com h=3,00 m
	m²
	90,90
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.3
	Fornecimento e assentamento de revestimento de cerâmica branca retificada marca Incefra (32x57)cm nas paredes dos banheiros, 
	m²
	100,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.4
	Rejuntamento das paredes revestidas de cerâmica
	m²
	100,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.5
	Fornecimento e assentamento de faixa de granito cinza no entorno dos banheiros.
	m²
	1,70
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.6
	Revestimento de reboco das paredes dos escritórios e dos banheiros  na altura total.
	m²
	183,36
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.7
	Chapisco das lajes
	m²
	99,75
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.1.8
	Revestimento de reboco das tetos de lajes dos escritórios e banheiros.
	m²
	99,75
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.2
	REVESTIMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	
	

	2.7.2.1
	Chapisco nas fachadas de todas laterais dos escritórios e banheiros.
	m²
	130,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.7.2.2
	Reboco nas fachadas de todas laterais dos escritórios e banheiros.
	m²
	130,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.8
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	2.8.1
	Fornecimento e aplicação selador acrílico - Área = Interno + Externo+ Teto.
	m²
	405,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.8.2
	Fornecimento e aplicação tinta acrílica na área externa
	m²
	122,82
	-
	-
	50%
	50%

	2.8.3
	Fornecimento e aplicação látex PVA sem massa corrida  na área interna dos escritórios e banheiros.
	m²
	283,11
	
	
	50%
	50%

	2.8.4
	Fornecimento e aplicação de verniz sobre madeira nas esquadrias, portas internas
	m²
	12,10
	-
	-
	50%
	50%

	2.8.5
	Fornecimento e aplicação esmalte sobre as esquadrias metálicas
	m²
	28,37
	-
	-
	50%
	50%

	2.9
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	2.9.1
	Laje impermeabilizadora com concreto fck 15 mpa nos pisos de todas salas de escritórios e banheiros.
	m³
	7,34
	-
	-
	50%
	50%

	2.9.2
	Contrapiso de cimento e areia lavada traço 1:4 em toda área das salas de escritórios e banheiros.
	m²
	104,86
	-
	-
	50%
	50%

	2.9.3
	Assentamento de cerâmica no piso e rodapé das áreas das salas de escritórios e banheiros. (115,00 + 7,00) m²
	m²
	115,34
	-
	-
	50%
	50%

	2.9.4
	Assentamento de rodapés de granito cinza andorinha nas paredes internas das salas do escritórios. H = 7,00 cm
	m²
	4,30
	-
	-
	50%
	50%

	2.9.5
	Assentamento de soleiras de granito cinza andorinha nas portas das salas de escritórios e banheiros.
	m²
	1,67
	-
	-
	50%
	50%

	2.9.6
	Assentamento de peitoris de granito cinza Andorinha nas janelas.
	m²
	2,11
	-
	-
	50%
	50%

	2.9.7
	Assentamento de bancadas de granito cinza andorinha nos lavatórios dos banheiros. (100x55) cm.
	m²
	2,35
	-
	-
	50%
	50%

	2.10
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	2.10.1
	Aparelhos ( Louças e metais)
	
	
	
	
	
	

	2.10.1.1
	Fornecimento e instalação de cuba para Lavatório oval ou redonda na cor branca
	unid
	3,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.1.2
	Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca
	unid
	2,00
	-
	-
	-
	100%

	2.10.1.3
	Fornecimento e instalação de torneira bica alta para lavatório
	unid
	3,00
	-
	-
	-
	100%

	2.10.1.4
	Fornecimento e instalação de barra de apoio 80 cm fixa
	unid
	6,00
	-
	-
	-
	100%

	2.10.1.5
	Fornecimento e instalação de Kit de instalação sifão. Ligações flexíveis, válvulas, base de registro, parafuso castelo e outros
	unid
	3,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.1.6
	Fornecimento e instalação Kit de instalação de toalheira, saboneteira e papeleira.
	Unid
	3,00
	-
	-
	-
	100%

	2.10.2
	Instalações agua fria
	
	
	
	
	
	

	2.10.2.1
	Interligação da rede existente à nova construção dos banheiros
	Vb
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.2.2
	Barriletes e prumadas de água fria, para alimentação de todas peças
	Vb
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.2.3
	Ponto de água fria completo com tubos, conexões e tampões p/ distribuição nas peças
	Unid.
	5,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.2.4
	Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra p/ 1000 litros. FORTLEV, incluso flanges, registros, boi, tubos e conexões.
	Vb
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.3
	Instalações esgoto e agua pluvial
	
	
	
	
	
	

	2.10.3.1
	Ponto de esgoto completo para bacia sanitária
	unid
	2,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.3.2
	Ponto de esgoto completo para lavatório
	unid
	3,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.3.3
	Rede térreo até a rede pública de esgoto.
	Vb
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.3.4
	Caixa sinfonada e ralo sinfonado
	unid
	3,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.3.5
	Caixas de passagem
	unid
	3,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.10.3.6
	Tubulações, conexões e caixas de passagens p/ água pluvial
	Vb
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	2.11
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
	
	
	
	
	
	

	2.11.1
	Fornecimento e instalação caixinha metálica para alvenaria e laje.
	unid
	40,00
	-
	50%
	50%
	-

	2.11.2
	Fornecimento e instalação de tubulação de mangueira sanfonada. 
	m
	300,00
	-
	100%
	-
	-

	2.11.3
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos embutido com 7 disjuntores dim.
	unid
	1,00
	-
	100%
	-
	-

	2.11.4
	Enfiação cabo flexível com diâmetro 1,5 e 2,5mm
	vb
	1,00
	-
	100%
	-
	-

	2.11.5
	Fornecimento e instalação Tomada (4unidades em cada escritório)
	unid
	20,00
	-
	50%
	50%
	-

	2.11.6
	Fornecimento e instalação Interruptores (1 unidades em cada escritório, corredor e banheiros)
	unid
	10,00
	-
	50%
	50%
	-

	2.11.7
	Fornecimento e instalação Iluminação paflon simples com lâmpada led 7w
	unid
	15,00
	-
	50%
	50%
	-

	2.11.8
	Ponto de logica completo internet e telefone
	unid
	5,00
	-
	100%
	-
	-

	2.12
	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
	
	
	
	
	
	

	2.12.1
	Ponto de ar condicionado (1 unidades em cada escritório com até 3m de tubulação elétrica e cobre)
	unid
	5,00
	-
	100%
	-
	-

	2.12.2
	Dreno para ar condicionado tubulação PVC diam 25mm
	unid
	5,00
	-
	100%
	-
	-

	3
	REFORMAS DA ÁREA EXISTENTE A CONSERVAR
	
	
	
	
	
	

	3.1
	DEMOLIÇÕES  E ESCORAMENTO
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Demolição de alvenaria, na parede interna da recepção, diretoria, vice diretoria e abertura de vãos para portas.
	m³
	6,28
	-
	-
	100%
	-

	3.1.2
	Remoção de portas de madeira completas
	m²
	3,36
	-
	-
	100%
	-

	3.1.3
	Demolição de divisórias de Eucatex
	m²
	10,35
	-
	-
	100%
	-

	3.1.4
	Escoramento com varas de eucalipto diâmetro 10cm, da laje próximo dos locais que haverá demolição de parede h= 3,00m
	unid
	50,00
	-
	-
	100%
	-

	3.1.5
	Demolição de piso cerâmico na área de interferência.
	m²
	5,00
	-
	-
	100%
	-

	3.1.6
	Retirada de esquadrias metálicas, metal e vidro..
	m²
	3,06
	-
	-
	100%
	-

	3.1.7
	Aluguel de caçambas para retirada de entulhos 
	Vb.
	1,00
	-
	50%
	50%
	-

	3.2
	INFRA ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Escavação manual
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.1
	Escavação manual de sapatas 80x80cm ( 5 unidades) inclusive demolição do piso
	m³
	1,60
	-
	50%
	50%
	-

	3.2.2
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.1
	Regularização e nivelamento fundo das sapatas
	m³
	0,16
	-
	50%
	50%
	-

	3.2.2.2
	Concreto para sapatas 80x80x50cm
	m³
	1,60
	-
	50%
	50%
	-

	3.2.3
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.1
	CA-50 e 60 para sapatas
	kg
	160,00
	-
	50%
	50%
	-

	3.3
	SUPRA ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	AÇO (Corte, dobra, armação e lançamento)
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.1
	CA-50 e 60, para pilares e vigas de reforço
	kg
	197,59
	-
	50%
	50%
	-

	3.3.2
	FORMA e desforma em madeira.
	
	
	
	
	
	

	3.3.2.1
	Para  pilares e vigas de reforço.
	m²
	22,55
	-
	50%
	50%
	-

	3.3.3
	CONCRETO (Confecção, transporte, lançamento e adensamento)
	
	
	
	
	
	

	3.3.3.1
	Fck 25 Mpa para  pilares (15x30) cm
	m³
	1,20
	-
	100%
	-
	-

	3.3.3.2
	Fck 25 Mpa para  vigas (15x40)cm 
	m³
	1,14
	-
	100%
	-
	-

	3.3.4
	VERGA
	
	
	
	
	
	

	3.2.4.1
	Forma , ferragem e concreto para vergas das portas
	m³
	0,20
	-
	100%
	-
	-

	3.4
	DIVISORIAS
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Fornecimento e instalação de divisórias em Eucatex com porta
	m²
	15,30
	-
	50%
	50%
	-

	3.5
	PAVIMENTAÇÃO (Recomposição)
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Assentamento de cerâmica semelhante a existente nas áreas de interferência no piso, com reaproveitamento do contrapiso.
	m²
	10,00
	-
	50%
	50%
	-

	3.5.2
	Rejuntamento dos pisos cerâmicos
	m²
	5,00
	-
	50%
	50%
	-

	3.6
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Fornecimento e aplicação selador acrílico nas áreas externas e internas.
	m²
	574,45
	-
	-
	100%
	-

	3.6.2
	Fornecimento e aplicação tinta acrílica na área externa
	m²
	149,22
	-
	-
	50%
	50%

	3.6.3
	Fornecimento e aplicação látex PVA sem massa corrida  na área interna paredes e tetos dos escritórios e banheiros.
	m²
	425,23
	-
	-
	50%
	50%

	3.6.4
	Fornecimento e aplicação esmalte para esquadrias metálicas
	m²
	44,16
	-
	-
	50%
	50%

	4
	COBERTURA DA ÁREA A CONSERVAR
	
	
	
	

	4.1
	DEMOLIÇOES
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Retirada de cobertura de telhas de fibrocimento de 4mm e respectiva estrutura de madeira, em toda área a conservar, onde já existem os escritórios.
	m²
	186,75
	-
	-
	50%
	50%

	4.1.2
	Retirada de calhas, rufos, antenas etc da área a ser interferida.
	Vb
	1,00
	-
	-
	50%
	50%

	4.2
	ENGRADAMENTO E COBERTURA.
	
	
	-
	-
	
	

	4.2.1
	Fornecimento e instalação confecção de novo engradamento metálico, para telhas sanduiche de polietileno, sem alterar inclinação do telhado e empenos. Na área já existente de recepção e escritórios.
	m²
	217,85
	-
	-
	50%
	50%

	4.2.2
	Fornecimento e instalação cobertura em telha metálica sanduiche de polietileno, em toda construção existente, considerando beiral 0,50m, na inlinação já existente, mantendo os empenos.
	m²
	217,85
	-
	-
	50%
	50%

	 
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
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